KEOP-4.2.0/A/11-2011-0573 TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSRA BENYÚJTÁSRA KERÜLT.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött

egyrészről
név: **Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona**
székhelye: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.
Cégjegyzékszáma (törzsszáma): 15399650
adószáma: 15399650-2-14
képviseli: Gyurina Éva

SMÖ Duráczky EGYMI
7401 Kaposvár, Somssich P. u. 8. Pf.: 87
Dátum: 2011. 09. 11.
Iktatószám: 806/2011
Ügyintéző: Durási László
Mellékletek:

mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő -, másrészről a

név: **KLNSYS Kft.**
*székhelye:*1113 Budapest, takács Menyhért utca 31.
*cégjegyzékszáma:*01-09-926522
*adószáma:*14929979-2-43
képviseli: Börcsök Tamás

mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek – között, alulírott helyen és napon, *Napenergia villamos hasznosítása* tárgyában, az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

1. A KEOP-2011-4.2.0/A sz. pályázati konstrukció pályázati útmutatója szerint követelményei szerint Megrendelő épületenergetikai auditot és tanúsíttatást végeztetett (kivéve ha használati melegvíz, illetve ha gazdasági termelési folyamat hőigényének kielégítésére irányul a projekt). Erre alapozottan audit-jelentés készült, mely feltárta, hogy a 3. pontban meghatározott építménybe milyen eszközt javasolt beépíteni. A Jelen szerződésben meghatározott munkák az audit-jelentésben szereplő javaslatnak megfelelő eszközök beépítésére szolgálnak, a beszerzendő eszközök műszaki paraméterei kielégítik az audit-jelentésben és a KEOP-2011-4.2.0/A pályázati konstrukció E fejezetben leírt technológia specifikus szakmai jogosultsági kritériumoknak. (nem releváns)

<*1. sz. verzió:* Megrendelő jelen szerződés megkötésére irányulóan *2011. augusztus 4.-én*> indított közbeszerzési eljárást bonyolított le, melynek eredményét <*2011. augusztus 31-én*> kihirdette. Az eljárás eredményeképp Megrendelő Vállalkozót bízza meg a jelen szerződésben meghatározott munkák teljesítésével.>

2. A szerződés hatálya

Megrendelő jelen szerződésben foglalt munkák finanszírozása érdekében pályázatot nyújt be az Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft-hez a KEOP-2011-4.2.0/A sz. pályázati konstrukcióban. A szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a pályázatra vonatkozó támogató okiratot kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta.

I. sz. kifizetési kérelem 5. sz. folléirat oldalszáma: 2.

Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben a Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. a pályázatot írásban elutasítja.

3. A szerződés tárgya

3.1 A Megrendelő *használatában álló Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8. hrsz. 857.* alatt fekvő ingatlanon *Napelem telepítése (*a továbbiakban: munkavégzés).

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak megfelelően. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / garanciális/szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat mint fix átalányárat.

3.2 Vállalkozó nyilatkozik, hogy telepítendő termékek kielégítik az alábbi követelményeket.

<2. sz. verzió: Napelemes rendszer>

Napelemes rendszer
Gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre

3.3 Vállalkozó nyilatkozik, hogy telepítendő termékek főbb paraméterei az alábbiak

<2. sz. verzió: Napenergia villamos hasznosítása>

- *Hasznos felület:315nm*
- *Beépített teljesítmény:45,15kW*
- *Energiahozam: 51.922.5 kWh /év*

3.4 A beszerzendő termékek, ill. az elvégzendő munkákra vonatkozó egyéb fő feltételek: -

4. Teljesítési határidők

4.1 *A munkavégzés megkezdésének időpontja:* ***szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül***
Teljesítés határideje: 180 nap (szerződés hatályba lépésétől számítva)
Ajánlatkérő pályázatot nyújt be a KEOP-2011-4.2.0-A sz. pályázati konstrukcióban. A szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a pályázatra vonatkozó pozitív minősítésű támogató okiratot kézhez vette és nyertes Vállalkozót erről tájékoztatta.

A munkavégzés helyét a Megrendelő köteles a munka megkezdésének napján munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Amennyiben Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, Vállalkozó munkavégzésének

akadályozásából származó késedelmet a Szerződő Felek írásban rögzítik. A késedelem időszakával a rögzített teljesítési hátidők automatikusan meghosszabbodnak.

4.2 A tevékenységek ütemezése

	Elvégzett feladatok	*Teljesítés határideje*
1. ütem	*Napelemek felszerelése*	*szerződés hatálybalépésétől számított 180 nap*
Teljesítési határidő	*Projekt befejezése*	*szerződés hatálybalépésétől számított 180 nap*

Az előteljesítés Vállalkozó részéről megengedett.

5. A Felek kötelezettségei

5.1 Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkákkal érintett építményre vonatkozó jogerős építési engedéllyel nem rendelkezik, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. számú melléklet V. oszlop 25. sora értelmében az nem építési engedélyköteles.

5.2 Vállalkozó a hatósági előírások betartásáról a munkavégzés során gondoskodni köteles.

5.3 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégzi.

5.4 A Vállalkozó tartozik az építés-szerelésről szabályszerű építési naplót vezetni és abban minden lényeges adatot, körülményt és utasítást rögzíteni, azzal, hogy az építési naplóban tett bejegyzésen túl is tartozik a Megrendelőt az építés-szerelés eredményességét, minőségét, határidejét érintő lényeges körülményről külön is írásban értesíteni.

5.5 A Vállalkozó a munkát Megrendelő igénye szerint köteles elvégezni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé.

5.6 Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges.

5.7 A Megrendelő a munkát és a beépítésre kerülő anyagokat igénye szerint ellenőrizheti. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, vagy eltakar, és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen: 48 órával előbb a Megrendelőt írásban értesíteni. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor

ellenőrizheti, ha az újból végzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti.

5.8 Ha a Vállalkozóval egyidejűleg a munkaterületen más vállalkozók is dolgoznak, a Megrendelő köteles megteremteni a munka gazdaságos és gyors, a vállalkozókkal összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket, a Vállalkozó pedig köteles munkáját a többi vállalkozóval összehangolni. A munka nem megfelelő megszervezésével másnak okozott kárt a mulasztó köteles megtéríteni.

6. Vállalkozási díj és fizetési feltételek

6.1 A vállalkozási díj (nettó): 46.580.000-Ft, azaz negyvenhatmillió-ötszáznyolcvanezer forint.
Vállalkozási díjnak a nettó vállalkozói díj minősül. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza, annak mértékét Szerződő Felek csak a támogatást nyújtó előzetes hozzájárulását követően jogosultak módosítani.

Megrendelő kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges önerő rendelkezésére áll, vagy időben rendelkezésére fog állni.

6.2 A Megrendelő a vállalkozói díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni:

	Elvégzett feladatok	*Számla összege (Ft + ÁFA)*
1. rész-számla	*15%-os készültségi fok*	*a vállalkozói díj 15%-áról(6.987.000,- Ft+ÁFA)*
végszámla	*85%-os készültségi fok*	*a vállalkozói díj 15%-áról(39.593.000,- Ft+ÁFA)*

A díjat a Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján az alábbi bankszámlára történő átutalással a Kbt. 305. § szerint köteles megfizetni.
<Számlavezető bank:OTP Bank>
<Számlaszám: 11711041-20905141-00000000>

6.3 Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

A Vállalkozó által kiállított számla benyújtása úgy minősül, mint ha a Vállalkozó külön nyilatkozott volna arról, hogy a szerződés a megfelelő ütemben és minőségben elkészült és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.

6.4 Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadás-átvétel sikeresen megtörtént.

7. A szerződés biztosítékai

7.1 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának – a Vállalkozónak felróható – késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli.

A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,5 %/nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 15 %-a azzal, hogy az első 8 nap kötbérmentes.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke az MNB által közölt mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Vállalkozó az általa beépített anyagokra tulajdonjog fenntartással él, azok tulajdonjogát kifejezetten fenntartja addig, amíg azok teljes vállalkozási díja nincs kifizetve.

Megrendelő késedelme az adott teljesítéssel kapcsolatban a Vállalkozóra nézve irányadó határidők – a Megrendelő késedelmének időtartamával történő – automatikus meghosszabbítását eredményezi.

7.2 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának – a Vállalkozónak felróható – nem megfelelő minőségben történő teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli.

Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka észszerű határidőre történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli.

A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának **25** %-a

7.3 A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott megbízás Vállalkozási díjának 100%-a.

A munkavégzés megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli felbontása esetén, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka (átalányáras vállalás esetén arányosítva, tételes elszámolás esetén a felmért mennyiség), valamint a hátralévő

munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg leszámlázására, meghiúsulási kötbérként.

7.4 A kötbér esedékessé válik:

- kijavítható hiba esetében: a kijavításra megállapított határidő eredménytelen elteltét követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve ha megtörtént, de a kijavított teljesítést a Megrendelő szintén hibás teljesítésként értékeli;
- ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés Megrendelő által történő megállapításának napján;
- meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének napján a meghiúsulásra, illetve a teljesítés Vállalkozó által történt jogos ok nélküli megtagadásáról.

7.5 A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő jogosult. Amennyiben a Megrendelő megállapítja a kötbér igényét megalapozó tényt, a kötbér esedékessé válását követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót. A kötbér érvényesítésére a tárgyhavi számlázáskor kerül sor. Megrendelő jogosult arra, hogy a Vállalkozó vállalkozói díj követelésével szemben kötbér követelését beszámítsa.

Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért:

- melyik megrendeléssel kapcsolatban,
- a teljesítés mely hiányosságának következtében,
- milyen jogcímen és
- milyen összegben alkalmazza.

A késedelmi kötbér Vállalkozó általi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

8. Átadás-átvétel, próbaüzem

8.1 A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

8.2 A munkákat az anyag és munkaminőség szempontjából akkor kell befejezettnek és szerződésszerű teljesítettnek tekinteni, ha a szakmai szokások, szabványok és egyéb (jog) szabályok szerint első osztályú minőségben történt, a rendszer hibátlan üzemszerű működésre alkalmas, ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a rendeltetésszerű használathoz általában szükséges. A munkákat Megrendelő átvenni köteles, az átadás-átvételt nem késleltetheti az épület készültségi állapota és a beüzemeléshez szükséges elektromos hálózat ill. a belső épületgépészeti rendszer kiépítésének hiánya vagy késedelme.

8.3 Az átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki, s arról a Megrendelőt írásban tájékoztatja. A Megrendelő az átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a jegyzőkönyvben rögzíteni.

8.4 Az átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra vonatkozó összes iratot (számla, gépkönyv, jótállási jegy stb.), s megadja a szolgáltatott dolgok felhasználásához, fenntartásához szükséges tájékoztatást, dokumentációt.

8.5 A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulását írásban kell rögzíteni, a kifogásolt hibákat felsorolni és határidő megadásával új eljárást kitűzni.

8.6 Az átadás után próbaüzem időszaknak minősül 8 nap fűtési, vagy 8 nap hűtési üzemelés. Ebben az időszakban bekövetkező gépészeti anyaghibákért a gyártók felelnek, a rendszer tervezési és kivitelezési (szerelési) hibáiért a Vállalkozó felel. Mindkét esetben a Vállalkozónak azonnali intézkedési kötelezettsége van a hiba elhárítása érdekében.

8.7 A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatósági engedély megszerzéséhez a szükséges műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a Megrendelő megbízása alapján. A használatbavételi eljárási díj a Megrendelőt terheli. Vállalkozó köteles megjelenni a munkával kapcsolatos hatósági ellenőrzésen, műszaki átvételen, teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó hatóság utasításait. Az ilyen utasításokkal kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

9. Garanciális feltételek

Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal felelősséget és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó **5 évig** köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, ill. működési rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül, munkanapokon megkezdeni a hiba elhárítását.

Egyéb garanciális és jótállási feltételek.

10. Szerződés módosítása, megszűnése

10.1. Jelen szerződés módosítása csak a támogatást nyújtó Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. Jóváhagyását követően lehetséges.

10.2. Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni.

10.3. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

11. Együttműködés, kapcsolattartás

11.1. A Szerződő Felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítési kötelezettséggel terhelt fél a felelős.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során változtatások, valamint pót-, illetve többletmunkálatok szükségessége merül fel, úgy azt a felek kötelesek egymással egyeztetni és arról jegyzőkönyvet felvenni.

11.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

11.3. A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést írásban kötelesek a másik féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül a telefaxon vagy távirati úton megtett nyilatkozat és E-mail is.

A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél képviselőjéhez kell intézniük.
Megrendelő képviselője:
Név: Gyurina Éva
Cím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.
Mobil: 20/476-99-85, 30/760-6355
E-mail cím: titkar@oaisk-kvar.sulinet.hu

Vállalkozó képviselője:
Név: Börcsök Tamás
Cím: 1113 Budapest, Takács Menyhért utca 31.
Telefon: +36-1-424-0268
Fax: +36-1-424-0267
Mobil:+36-20-9108441
E-mail cím: t.borcsok@klnsys.hu

12. Vegyes rendelkezések

12.1. Felek tudomásul veszik, hogy támogatásból megvalósuló projektként a helyszíni ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni kötelesek. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 122.§-a alapján az arra feljogosított szervezetek a projekt bármelyik szakaszában ellenőrzést végezhetnek. Vizsgálatuk során a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban foglalt, a pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Felek kötelesek az ellenőrzést végző szerv képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni.

12.2. Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős.

12.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és a Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók.

13. Egyéb feltételek

<->

14. Mellékletek

1. sz. melléklet: Megrendelő ajánlatkérése/feladatmeghatározása / a közbeszerzési eljárás dokumentációja
2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata
3. sz. melléklet: Engedélyek (nem releváns)

4. sz. melléklet: Kivitelezői nyilatkozat

<2. sz. verzió: Napenergia villamos hasznosítása>
5. sz. melléklet:-
6. sz. melléklet:-

A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából a fenti sorrend minősül fontossági sorrendnek.

Jelen szerződés <4> példányban készült, ebből <3> a Megrendelőt, <1> pedig a Vállalkozót illeti meg.

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2011. szeptember 10.

.....
Megrendelő

Somogy Megyei Önkormányzat Durántzky József Óvodája * Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény * Nevelési Tanácsadója és Diákotthona * Alapfokú Művészeti Iskolája * 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8. * 1.

.....
Vállalkozó

ÉLŐS KFT. 4.
1113 Bp., Takács Menyhért u. 31.
Adószám: 14929979-2-43
Bankszámla: 11711041-20905141

Ellenjegyzem:

pénzügyi ellenjegyző

Somogy Megye Önkormányzati Hivatala 12.

4. sz. melléklet minta:

NYILATKOZAT

A Támogatási Okirat kézhezvételekor lép életbe a feltételes eszközbeszerzési szerződés. A beruházás kivitelezőjének ezen nyilatkozatot a műszaki megvalósítás előtt 3 példányban alá kell írnia (1 példány a kivitelezőé, 1 példány a pályázóé, 1 példányt be kell nyújtania a Közreműködő Szervezethez).

Alulírott Glacz István (*Természetes személy neve*), mint a KLNSYS Kft. kivitelező cég felelős műszaki vezetője büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a természetben a *Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.* (*irányítószám, város, cím*). található, 857. helyrajzi számú ingatlanon cégünk a/az napelem beszerelés és ezzel járó kiviteli munkákat a/az Gerendás Tamás auditor (név) által javasoltaknak megfelelően (és amennyiben engedélyköteles, akkor a vonatkozó engedélynek megfelelően), a KEOP 4.2.0/A pályázati útmutató „E" fejezetében meghatározott technológiaspecifikus szakmai jogosultsági kritériumoknak, valamint a vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával, szakszerűen végzi, továbbá, a kivitelezés során a vonatkozó szabványok előírásait betartja.

Kelt: 2011. szeptember 10.

KLNSYS KFT. 1.
1113 Bp., Takács Menyhért u. 31.
Adószám: 14929979-2-43
Bankszámla: 11711041-20905141

.....
felelős műszaki vezető

.....
vállalkozó

KLNSYS KFT. 4.
1113 Bp., Takács Menyhért u. 31.
Adószám: 14929979-2-43
Bankszámla: 11711041-20905141

Átvettem:

Kedvezményezett nevében:

Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája * Általános Iskolája * Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona * 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8. * 1.